

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ
начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение работ
по капитальному ремонту помещений

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Ремонт крылец здания ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга

(указывается наименование объекта)

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 27, к. 4, лит. А

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,
от _____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от ____ № ____ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 2 870,91 (тыс. руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на (июль 2023) руб.	Индекс фактической инфляции (июль 2023 - март 2025) руб.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025г. (март 2025 г.) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (май 2026 - август 2026) руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - август 2026) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт	2 392 428,92		2 694 386,62		2 931 223,21
	в том числе:					
1.1	Строительно-монтажные работы	1 577 300,52	1,1550	1 821 782,10	1,0879	1 981 916,75
1.2	Оборудование, в том числе:	809 268,90	1,0699	865 836,80	1,0879	941 943,85
1.2.1	Стоимость оборудования, принятая по конъюнктурному анализу	809 268,90	1,0699	865 836,80	1,0879	941 943,85
1.2.2	Стоимость оборудования, принятая по ТССЦ(ФСБЦ)	0,00	1,0699	0,00	1,0879	0,00
1.3	Прочие работы	5 859,50	1,1550	6 767,72	1,0879	7 362,61
3	Стоимость без учета НДС	2 392 428,92		2 694 386,62		2 931 223,21
4	НДС (20%)	478 485,78		538 877,32		586 244,64
5	Стоимость с учетом НДС	2 870 914,70		3 233 263,94		3 517 467,85

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией - 4 мес.

Начало строительства май.26
Окончание строительства авг.26

Заказчик:
Директор
ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга

