

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение ремонтных работ
по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: ГБОУ школа №691 Невского района

(указывается наименование объекта)

по адресу: СПб., Союзный пр., д.5, корп.2. строение 1

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,
от _____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от _____ г. № _____ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 33601977,44 (руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2025г. (март 2025) руб.	Индекс фактической инфляции (март 2025 - март 2025) руб.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025г. (март 2025 г.) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство территории	27 344 726,76		27 344 726,76		29 477 615,45
1.1	в том числе:					
1.2	Демонтажные работы. Оборудование	18 371,21	1	18 371,21	1,0780	19 804,16
1.3	Демонтажные работы на территории стадиона	1 727 256,33	1	1 727 256,33	1,0780	1 861 982,32
1.4	Монтажные работы на территории стадиона	20 150 814,55	1	20 150 814,55	1,0780	21 722 578,08
1.5	Монтаж оборудования	5 448 284,67	1	5 448 284,67	1,0780	5 873 250,87
2	Утилизация строительного мусора	656 921,11	1	656 921,11	1,0780	708 160,96
3	Стоимость без учета НДС	28 001 647,87		28 001 647,87		30 185 776,41
4	НДС (20%)	5 600 329,57		5 600 329,58		6 037 155,29
5	Стоимость с учетом НДС	33 601 977,44		33 601 977,45		36 222 931,70

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией - 5 месяцев.

Начало строительства июнь 2026г
Окончание строительства октябрь 2026г.

Заказчик ГБОУ школа №691 Невского района

